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Fot. 18. Widok na attyke frontonu od strony dachu
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Fot. 20. Widok na attyke frontonu od strony dachu
Fot. 21. Widok na attyke frontonu od strony dachu
Fot. 22. Widok na blacharke przekrywajgcg tuk elewacji frontowe;.
Fot. 23. Widok na blacharke przekrywajgcg tuk elewacji frontowej - szczegot |
Fot. 24. Widok na blacharke przekrywajgcqg tuk elewacji frontowej - szczegot |l
Fot. 25. Widok na blacharke przekrywajgcq tuk elewaciji frontowe;.

IV. Zalgczniki formalno-prawne
1. Decyzja ws. pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, znak: BMKZ.4125.2.30.2019.SW z 07.06.2019 .
2. Zaswiadczenie, decyzja o przynaleznosci do izby zawodowej



Czesé opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa majgca byc
podstawg do przeprowadzenia prac budowlanych polegajgcych na
naprawie tynkow i blacharki elewacji frontowej budynku Teatru im. W. Horzycy
na Pl. Teatralnym 1 w Toruniu.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Decyzja ws. pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, znak: BMKZ.4125.2.30.2019.SW z 07.06.2019 r.

2.3. Inwentaryzacja i wizje lokalne wtasne

2.4. Termomodernizacja obiektu - odtworzenie stolarki okiennej i naprawa

stolarki drzwiowej - Modernizacja Elewacji autorstwa Studia Architektury Pro
Arte z marca 2003 r.

2.5. Uzgodnienia materiatowe i techniczne
2.6. Obowiqgzujgce normy i przepisy
2.7. Wytyczne od Inwestora

3. Informacje ogdlne

Budynek teatru im. W. Horzycy objety opracowaniem usytuowany jest
na Placu Teatralnym 1 w Toruniu. Ze wzgledu na pogarszajgcy sie stan
zachowania pewnych czesci jego elewacji frontowej na wniosek Inwestora -
Dyrektora Teatru im. W. Horzycy - opracowuje sie przedmiotowq
dokumentacje. Niektére fragmenty tynkéw oraz blacharki elewacji frontowej
wymagajg pilnej interwencji w zakresie prac budowlanych polegajgcych na

ich naprawie.

4. Stanistniejgcy

Stan istniejgcy przedstawiony zostat szczegdtowo na dokumentacii
fotograficzne] bedqgcej integralng czescig dokumentacji. W trakcie wizji
lokalnych  przeprowadzonych na dachu przedmiotowego budynku
zaobserwowano nastepujgce nieprawidtowosci:

- Z belkowania oraz gzymsu wienczgcego podwojone pdtkolumny na
potudniowej czesci podtkulistego frontonu elewaciji wschodnigj (frontowej) -
odspoity sie i odpadty juz fragmenty tynku. Przedmiotowy fragment elewaciji
zostat zabezpieczony siatkg elewacyjng (Fot. 1-5). Sytuacja ta zostata
prawdopodobnie spowodowana infilfracjg wody deszczowej/ roztopowej na

powierzchnie elewacji frontowej na skutek nieprawidtowo wykonanej obrobki
blacharskiej na gzymsie i attyce.



- Spadajgce fragmenty tynku uszkodzity blacharke wienczgcqg gzyms
na poziomie parteru (Fot. 6-7).

- Analogicznej sytuacji spodziewac sie mozna na czesci architrawu po
potnocnej czesci frontonu elewacii frontowej - cho¢ w tym przypadku na
elewacji nie wykazano jeszcze znaczgcych zniszczen. Zaobserwowac¢ mozna
juz jednak brak ciggtosci powtok malarskich (Foft. 8).

- Attyka na cofnietych fragmentach elewacji wschodniej rowniez
wskazuje na niewtasciwy sposdb  wykonczenia obrébki  blacharskiej
powodujgcy pekniecia na elewaciji. Taka sytuacja ma miejsce zardwno na
czesci potnocnej jak i potudniowej (Fot. 9-11).

- Potkolista attyka frontonu od strony dachu budynku réwniez
przedstawia nieprawidtowe wywiniecie obrobki blacharskiej na Sciane co
takze powoduje liczne pekniecia, uszkodzenia struktury muru oraz ubytki jego
tynku (Fot. 12-18).

- Dodatkowo naprawy wymaga instalacja odgromowa - jej zwody nie
sg W niektérych miejscach przytwierdzone wspornikami do dachu (Fot. 17-19).

- Aftyka frontonu od strony zewnetfrznej (wschodniej) rowniez
przedstawia liczne pekniecia wzdtuz krawedzi obrobki blacharskiej (Fot. 20-25)

5. Opis przewidywanych prac / Stan projektowany

5.1. Roboty rozbidrkowe

- czesci obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;,
- czesci rynien i rur spustowych,

- fragmentow tynkow,

5.2. Obrobki blacharsko-dekarskie

Przy wymianie blacharki wykorzystuje sie technologie RHEINZINK.

- W oznaczonych na rysunkach elementach uzy¢ blachy tytanowo-
cynkowej grubosci 0,6 mm RHEINZINK - bez powtoki - o gestosci ok. 7,2 g/cm3

- Podtoze pod blacharki pod RHEINZINK - np. TOP VENT BAUDER

- Zgodnie ze sztukg budowlang wykona¢ podciecie tynku, uzupetnic
obrébki o fartuch blaszany wpuszczony w wydre w murze zaizolowanym
siikonem dekarskim; wywiniete warstwy papowego pokrycia przykryC paskiem
blaszanej ostony.

5.3. Tynki

Dziatania przygotowawcze:

- usuniecie blacharek w miejscach przeznaczonych do wymiany wraz z
pasami tynkéw znieksztatconych naprawami,

- mycie elewacji parg wodng pod cisnieniem,

- doczyszczanie mechaniczne i chemiczne w miejscach tego
wymagajgcych i ponowne mycie pod cisnieniem,



- miejsca skazone mikrobiologicznie odkazi¢ preparatem np. KEIM
ALGICID

Uzupetnianie tynkdw i wykonczenie powierzchni:

- uzupetnienia duzych ubytkdw na gtadkich powierzchniach tynkdw
(grub. 2-2,5 cm) BAYOSAN RK 39, w miejscach spekan wtopic siatke ST-112 lub
uzy¢ tynku MC 55 W,

- szpachlowanie catych powierzchni tynkdw nowych i dobrze
zachowanych - starych na gtadkich powierzchniach BAYOSAN RK 70 N

Malowanie fasady i kolorystyka:
Barwa podstawowa - KEIM 9477 (88h64)

Procedura przy catkowitej wymianie tynkdw lub czesciowej naprawie i
szpachlowaniu wszystkich powierzchni:

- zagruntowanie powierzchni tynkéw - w ciggu 4 godzin przed
zasadniczym malowaniem (KEIM SILANGRUND)

- wykonanie warstwy malarskiej - dwukrotnie farbami silikatowymi KEIM
GRANITAL

Procedura przy pozostawieniu czesci starych warstw malarskich:

- zagruntowanie i hydrofobizacja KEIM SILANGRUND

- wykonanie warstwy malarskiej - malowanie dwukrotnie farbami
silikatowymi KEIM SOLDALIT GROB,

5.4. Wymiany, uzupetnienia rynien i rur spustowych

- w frakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy zweryfikowac stan
ich zachowania i w przypadku koniecznosci wymiany wybranych elementow -
wykonac

- rynny dachowe potokrggte o Srednicy 15 cm z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,60 mm/ rury spustowe kwadratowe w obwodzie do 50 cm i
okrggte 100-160 mm z blachy cynkowo-tytanowej

5.5. Naprawa instalacji odgromowej

Nalezy zachowac istniejgcq instalacje odgromowaq. Luzne zwody
nalezy zamocowac¢ do wspornikbw w blacharce pod nadzorem stuzb
instalaciji elekirycznej Teatru.

6. Uwagi koncowe

Uwaga ogdlna: Zgodnie z decyzjg BMKZ.4125.2.30.2019.SW z dnia
7.06.2019 w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, natozono obowigzek kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru autorskiego przez osoby



spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6.1. Uzyte materiaty i prefabrykaty winny odpowiadac atestom i
ustaleniom odnosnych norm

6.2. Roboty budowlane i rzemiedlnicze wykonac¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlane.

6.3. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow zostaty
przyjete jako przyktadowe, na podstawie ktérych zostaty dokonane
niezbedne obliczenia. Ostateczny dobdr producenta materiatow czy
urzgdzen zostanie dokonany poprzez projektanta po konsultacji z Inwestorem
przy jednoczesnym zachowaniu parametréw technicznych analogicznych do
parametrow materiatdw i urzgdzen podanych jako przyktadowe. Przyjecie
przez Inwestora materiatéw czy urzgdzen o innych parametrach jest mozliwe

tylko i wytgcznie po uzyskaniu zgody projektanta.
6.4. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych oraz ich
otoczenia.

Opracowat:



